

## Zmluva č. 461/2015

### o postúpení investičných práv a povinností uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

#### I.

#### Zmluvné strany

**1. Postupujúci:** **Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.**  
Sídlo: Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín  
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa,  
vložka č. 10544/L  
Zastúpená: predstavenstvom  
Oprávnení k podpisu zmluvy: Ing. Milan Ďaďo, generálny riaditeľ  
Ing. Jozef Revaj, výrobnotechnický riaditeľ  
IČO: 36 672 254  
IČ DPH: SK 2022236315  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK27 1100 0000 0029 2890 1729

**2. Preberajúci:** **Obec Veličná**  
Zastúpená: Ing. Daniel Laura, starosta obce  
Sídlo: Obec Veličná, Veličná 162, 027 54 Veličná  
IČO: 00314960  
DIČ: 2020561895  
Bankové spojenie: VÚB D. Kubín  
IBAN: SK16 0200 0000 0000 2312 5332

#### II.

#### Úvodné ustanovenie

Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne vydal dňa 16.01.2012 pre investora – Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“ pod č. j. A/2012/00038/SIM (A/2011/00512/SIM), právoplatné dňa 21.2.2012. Stavba bola začatá v júni 2013 realizáciou prác na SS.02 Párnica – kanalizácia, SO 02.08 Rekonštrukcia vodovodných prípojok. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 28.08.2015 rozhodnutie č.s. OU-DK-OSZP-2015/004678/7SV, ktorým sa povoľuje zmena termínu dokončenia stavby do 12/2019, právoplatné 02.10.2015.

Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov investora zabezpečí realizáciu časti SS.04 Veličná – kanalizácia, stavebné objekty: SO 04.01 Stoky splaškovej kanalizácie, SO 04.02 Odbočky pre domové kanalizačné prípojky, SO 04.03 Opravy miestnych komunikácií po výkopoch, SO 04.04 Opravy štátnych a regionálnych ciest po výkopoch a SS 06 Veličná – Oravská Poruba, kanalizačný zberač, stavebné objekty: SO 06.01 Kanalizačný zberač – výtlačné potrubie, SO 06.02 – Kanalizačný zberač – gravitačné potrubie, SO 06.03 Opravy miestnych

komunikácií po výkopoch, SO 06.03 Opravy štátnych a regionálnych ciest po výkopoch, SO 06.04 Čerpacia stanica nový investor – stavebník Obec Veličná.

### III. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je postúpenie práv a záväzkov vyplývajúcich z citovaného rozhodnutia na vybudovanie stavby. Touto zmluvou postupujúci práva a povinnosti vzťahujúce sa k tejto stavbe postupuje preberajúcemu bezodplatne a preberajúci práva a povinnosti preberá.

Zrealizovaná kanalizácia bude po odovzdaní a prevzatí vo vlastníctve preberajúceho – Obec Veličná.

Postupujúci odovzdá preberajúcemu projektovú dokumentáciu, všetky rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia a príp. ďalšie doklady a písomností súvisiace s touto stavbou.

### IV. Ostatné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho jeden je určený pre postupujúceho a jeden pre preberajúceho.
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami s výnimkou pre zmluvnú stranu spadajúceho do kategórie povinná osoba v súlade s § 2 podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, kedy Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby alebo v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a Zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák.č.40/1964.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

Vo Veličnej dňa: 21. 10. 2015

Postupujúci:

Ing. Daniel Laura  
starosta obce Veličná



V Dolnom Kubíne dňa: 20. 10. 2015

Preberajúci:

Gravská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Býsterecká 2760, 020 80 Dolný Kubín

Ing. Milan Ďaďo  
generálny riaditeľ

Ing. Jozef Revaj  
výrobno-technický riaditeľ